Ober- und Unterboden
werden in einem
Bereich von ca. 20x20m
vorgangig abgetragen!

1243.78°

Horizont 1240 m 4. M.

Schnitt A-D 1:50

Hinterfullung mit seitlich
gelagertem oder
zugefiihrtem Material
gut verdichten
Schichtweiser Einbau
M_>= 60MPa
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Aushub Etappe 1= blau
Aushaub Etappe 2= pink
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3:2 mit Bgschungsabdeckung
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Bauablauf:

1. Abtrag Ober -und Unterboden
auf gesamter Flache

2. Aushub Etappe 1 erstellen mit
Bdschung 3:2 und Béschungsabdeckung
mit Magerbetonschicht 5¢cm talseitig,
bergeseitig und seitlich.

3. Erstellen Fundamente talseitig
und Fundamentversatz

4. Auffillung aus zwsichengelagertem
Material und spéater aus dem Aushub
der Etappe 2

5. Aushub Etappe 2 erstellen mit
Bdschung 3:2 und Béschungsabdeckung
mit Magerbetonschicht 5cm talseitig,
bergseitig und seitlich

6. Erstellen Fundamente bergseitig
7. Auffullung Baugrube 2. Etappe

8. Wiederandeckung Ober- und Unterboden

LEGENDE:

[ Beton geschnitten B Aushub Etappe 1 1 Morane
1 Beton Ansicht 1 Aushub Etappe 2 (TIITT] Magerbeton *
[ Bestandgeschnitten [_] Oberboden ... Hinterfullung

Abbruch 1 Unterboden

*Magerbeton CEM | 150kg/m°>D__ 32

Abtrag Ober-
und Unterboden

Ersteller B 1 Ersteller Dok. Nr.
S Planvorlage Nr.

INGENIEURE UND PLANER
Dokumentenart:  Aushub, Hang- und Baugrubensicherung Massstab: 1:50
Gemeinde: Andeer, Muntogna da Schons, Rongellen, Thusis, Zillis-Reischen, Sils im Domleschg,Scharans
Anlage / Trassee: TR1341 Barenburg-Sils
ST529 220-kV-Ltg. Barenburg-Sils (Schams Ost)
ST530 220-kV-Ltg. Barenburg-Sils (Schams West)
Abschnitt: Mast Nr. 1341a021 Aushubplan
Betreff: Sofortmassnahmen Leitungssanierung und Erdseilersatz

Erstellt Geprift Freigegeben Beschreibung

Name / Datum Name / Datum Name / Datum Anderung
Erstellt |Bn/06.06.2025 Scmi / 06.06.2025 | SEDA /06.06.2025
Rev. 01 |Bn/03.07.2025 Scmi / 03.07.2025 SEDA /02.07.2025 | Etappierte Unterfangung fir bestehendes Fundament eingefiigt.
Rev. 02 |Bn/22.08.2025 Scmi / 22.08.2025 SEDA /22.08.2025 |Diverse Ergdnzungen
Rev. 03 |- - -
Projektphase Fachbereich Entstand aus / Modellquelle
Bewilligungsverfahren Freileitungen Allplan
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